

Муниципальный контракт № 22/182-34

Идентификационный код закупки
223223300160322330100100010000000244

с. Баяво

«21» сентября 2022г.

Индивидуальный предприниматель Ягунов Олег Петрович, именуемый в дальнейшем **Исполнитель**, в лице **Ягунова Олега Петровича**, действующего на основании Свидетельства № 309220725900052 от 16 сентября 2009г., с одной стороны, и **Комитет по экономике, управлению муниципальным имуществом Администрации Баяевского района Алтайского края**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице председателя Деевой Натальи Владимировны, действующей на основании *Положения*, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязательства в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» выполнить **испытания и измерения электрооборудования на объектах: Котельные в количестве 6 шт.** и сдать их результат Заказчику.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в порядке, определенном настоящим Контрактом.

1.3. Исполнитель выполняет предусмотренные п. 1.1. Контракта работы на основании свидетельства о регистрации электролаборатории №17-43-2021 от 18.08.2021 г., выданного Сибирским управлением Ростехнадзора, сроком действия до 18.08.2024 г.

1.4. Сроки выполнения Исполнителем работ с 21 сентября 2022г.
по 23 сентября 2022г.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость работ (услуг), согласно сметного расчета (приложение №1) составляет **50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.** НДС не облагается. Цена контракта является твердой и изменению не подлежит.

2.2. Оплата Исполнителю производится путем перечисления денежных средств, непосредственно на расчетный счет Исполнителя не позднее 5-ти банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), за счет средств местного бюджета в пределах лимита бюджетных ассигнований на текущий финансовый год.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Собственными или привлеченными силами выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего контракта надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему.

3.1.2. По окончании работ предоставить Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. Досрочно выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы.

3.3. Заказчик обязан:

- 3.3.1. Обеспечить Исполнителю доступ к месту производства работ.
- 3.3.2. Принять и оплатить выполненные работы (п.1.1) по настоящему Контракту.
- 3.3.3. Не позднее 3-х дней с момента завершения Исполнителем работ по контракту подписать акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).

4. Порядок сдачи-приемки результатов работ

4.1. Работы по настоящему Контракту считаются выполненными, сданными Исполнителем и принятыми Заказчиком с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. Неустойка начисляется на каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств.

5.3. При нарушении срока предоставления услуг, предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель обязан уплатить неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Неустойка начисляется на каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств.

6. Освобождение от ответственности

6.1. Стороны будут освобождены от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств, чрезвычайного характера (форс-мажор).

6.2. Сторона, затронутая действием непреодолимой силы, должна безотлагательно уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств, препятствующих исполнению Контракта.

6.3. На время действия форс-мажорных обстоятельств исполнение обязательств приостанавливается, санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта не применяются.

6.4. Если форс-мажорные обстоятельства или их последствия будут длиться свыше 15 дней, каждая из сторон будет вправе расторгнуть Контракт, уведомив об этом (лично, заказным письмом, телеграммой или курьерской службой) другую сторону.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по Контракту или в связи с ним, решаются путем переговоров между ними.

7.2. Предъявление претензии в письменном виде обязательно. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней.

7.3. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Алтайского края согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.

8. Прочие условия

8.1. Любые изменения и дополнения к Контракту имеют силу только в том случае, если они подтверждены Сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения.

8.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия сторон.

9. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель:

ИП Ягунов Олег Петрович
Алтайский край, г. Камень-на-Оби,
ул. Ворошилова, 147
ИНН 220700554330
р/сч 40802810402560000314 в Алтайском
отделение № 8644 ПАО Сбербанк г.Барнаул
к/сч 30101810200000000604
БИК 040173604

Индивидуальный предприниматель



О.П. Ягунов

(подпись)

М.П.



Заказчик:

Комитет по экономике, управлению
муниципальным имуществом Администрации
Баевского района Алтайского края
Адрес: 658510, Алтайский край, Баевский район,
с. Баево, ул. Ленина, 62
ИНН 2233001603
КПП 223301001
ОГРН 1022202151058
Отделение Барнаул Банка России //УФК по
Алтайскому краю г.Барнаул
Казначейский счет
03231643016030001700
Банковский счет
40102810045370000009
БИК УФК 010173001
р/сч 03173031590



Председатель

(подпись)

Н.В.Деева

М.П.

от "21" сентября 2022 г.

"Согласовано"

Заказчик:

Комитет по экономике, управлению муниципальным
имуществом Администрации Баевского района Алтайского края
Председатель

"Утверждаю"

Исполнитель:

ИП Ягунов О.П.

Н.В.Деева

О.П. Ягунов

Электротехническая лаборатория.

Смета на производство испытаний и измерений электрооборудования

Основание: Территориальные единичные расценки.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2022 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование	Стоимость единицы	Кол-во измерений	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6
1	ТЕРп1-03-001-2	Выключатель однополюсный с устройством защитного отключения	16,02	0	0
2	ТЕРп1-03-001-1	Выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	12,02	0	0,00
3	ТЕРп1-03-002-4	Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до: 50	16,02	0	0,00
4	ТЕРп1-03-002-5	Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до: 200	24,03	0	0,00
5	ТЕРп1-11-010-2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	23,01	6	138,06
6	ТЕРп1-11-013-1	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	17,26	29	500,54
7	ТЕРп1-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ	4,60	29	133,40
8	ТЕРп1-11-011-1	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (Точка)	1,84	18	33,13
Итого прямые затраты по смете					805,13
С учетом районного к-та 15%					925,90
Индекс перевода в цены 3 квартала 2022 г. K=30,92					28 628,97
с K=1,20, производство работ в существующих зданиях и сооружениях					34 354,76
МДС 81-35-2004, приложение N1, табл.4п.2					
Накладные расходы - 65% от ФОГ					22 330,60
Итого в ценах 3 квартала 2022 г с учётом договорного коэффициента					50 000,00
ВСЕГО по смете					50 000,00

Составил: